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IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 
Mjesto i datum:  Zagreb, ožujak 2024. 
Oznaka izjave:   IZPP-2023P23-3-GP-03/2024 
 
Temeljem odredbi članka 128. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19), daje se: 

 

IZJAVA 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA,POSEBNIM ZAKONIMA I 

PROPISIMA 

 
kojom potvrđujem da je glavni projekt oznake 2023P23-3-GP izrađen od PROJEKTNI URED MI2A d.o.o., 
Dubrava 47, 10 040 Zagreb, ožujak 2024. za građevinu: 
 
Građevina: IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA ZELENGAJSKE ULICE 

OD K.BR. 6 DO K.BR. 12B 

Lokacija zahvata u prostoru: k.č.br. 83 k.o. Kraljev Vrh, Općina Jakovlje, Zagrebačka županija 

da je projekt cjelovit i međusobno usklađen, da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge propisane 
zahtjeve i uvjete te da je izrađen u skladu s: 
 
Uvjetima za građenje propisanim prostornim planovima: 

• Prostorni plan Općine Jakovlje – VI izmjene i dopune (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 3/04, 
2/07, 7/09, 4/15-ispravak greške, 4/17, 7/17-pročišćeni tekst, 5/19, 7/19-pročišćeni tekst, 1/21, 
2/21-pročišćeni tekst, 5/22 i 6/22-pročišćeni tekst), 

 

• Prostorni plan PP Medvednica (Narodne novine", broj 89/14) 
 

• Prostorni plan Zagrebačke županije – VII izmjene i dopune (Glasnik Zagrebačke županije broj 3/02, 
6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 
43/20, 46/20-ispravak Odluke i 2/21-pročišćeni tekst), 

 
Posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 
 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57 - 
utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti građenja, BROJ: 400200101/5064/23DB od 30.11.2023. 
godine 

• ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1 - utvrđeni posebni 
uvjeti - Posebni uvjeti - vodoopskrba, BROJ: 27939/23 vodoopskrba od 01.12.2023. godine 

• ZAGORSKI METALAC d.o.o., HR-49210 Zabok, Celine 2 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti br. 
ZMZ-02-2073/23-1167, BROJ ZAHTJEVA: 2073/2023 od 04.12.2023. godine 

• Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 
Mihanovića 9 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/23-01/24390, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 04.12.2023. godine 

• Javna ustanova Park prirode Medvednica, HR-10000 Zagreb, Bliznec 70 - utvrđeni posebni uvjeti - 
Uvjeti zaštite prirode, KLASA: 352-04/23-01/64, URBROJ: 251-510-02-23-02 od 23.11.2023. godine 

  



PROJEKTNI URED MI2A d.o.o. 
www.mi2a.hr 
info@mi2a.hr 

 Naziv građevine:  
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA 

ZELENGAJSKE ULICE 
OD K.BR. 6 DO K.BR. 12B 

 

 

Zagreb, ožujak 2024. 6 

 

 
Posebnim propisima: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 ) 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 ) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

• Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

• Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16, 103/2017, 17/18, 18/21) 

• Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17, 118/19) 

• Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokreljivosti 

(NN12/2023) 

• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 

92/19) 

• Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) 

• Zakon o vodama (NN br. 107/95, 150/05, 138/06) 

• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.list br. 42/68, 45/68) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20, 07/22) 
 
 

Projektant: 
Alan Miklaužić, mag.ing.aedif. 
ovlašteni inženjer građevinarstva 
G6031 
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UVOD 

Predmet ovog Glavnog projekta je izvanredno održavanje postojeće nerazvrstane prometnice  – dijela 
Zelengajske ulice od k.br. 6 do k.br. 12B - u općini Jakovlje ugradnjom nove kolničke konstrukcije. Ukupna 
duljina zahvata iznosi 105,22 metara. Projekt je izrađen sukladno projektnom zadatku izdanom od strane 
Investitora. 

Za predmetni projekt temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 
NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019, NN 31/20) nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu temeljem: 
 
Članak 4. 
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi: 
8. Građevina za sigurnost: 
a) cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija) 
 
Članak 5. 
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi: 
1.Na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te izvanredno 
održavanje građevine, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s 
kojima je izgrađena 

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA 

Odlukom o donošenju Prostornog plana Općine Jakovlje – VI izmjene i dopune (Službeni glasnik Općine 
Jakovlje broj 3/04, 2/07, 7/09, 4/15-ispravak greške, 4/17, 7/17-pročišćeni tekst, 5/19, 7/19-pročišćeni tekst, 
1/21, 2/21-pročišćeni tekst, 5/22 i 6/22-pročišćeni tekst propisano je kako slijedi: 

Članak 36. 
Postojeće nerazvrstane ceste, poljski i šumski putevi mogu se održavati i rekonstruirati unutar postojećeg 
zemljišnog pojasa. 

POSTOJEĆE STANJE 

PROMET 

U postojećem stanju predmetni odvojak Zelengajske ulice je dvosmjerna prometnica promjenjive širine cca 
2,60 metara sa završnim slojem od asfaltbetona od km 0+000 do km 0+063 te kamenog materijala do 
završetka obuhvata zahvata. Na obje strane prometnice nalaze se postojeći objekti/kolni ulazi i 
elektroenergetski/TK stupovi. 

ZELENILO 

Unutar predmetnog obuhvata ne nalazi se postojeće vrijedno zelenilo. 

JAVNA RASVJETA 

Na predmetnoj prometnici je izvedena javna rasvjeta na betonskim stupovima. 

ODVODNJA 

Postojeća odvodnja riješena je na način da se oborinska voda uzdužnim i poprečnim nagibima odvodi preko 
zemljane bankine do pokosa nasipa gdje se upija u zemlju. Ne postoji izgrađen zatvoreni sustav odvodnje 
(slivnici, okna, kanalizacija). 
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OBLIK I VELIČINA OBUHVATA U PROSTORU TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE U PROSTORU 

Predmetni zahvat u potpunosti se nalazi na k.č.br. 83 k.o. Kraljev Vrh, Općina Jakovlje, Zagrebačka županija. 
Ovim projektom se ne predviđa formiranje nove katastarske čestice. 

VELIČINA I NAMJENA GRAĐEVINE 

Predmetna građevina je infrastrukturne namjene (prometnica). Ukupna duljina prometnice iznosi 105,22 
metara, širina asfaltnog kolnika iznosi 3,00 metara. 

TEHNIČKO RJEŠENJE - PROMETNICA 

PROMETNICA 

U sklopu projekta predviđa se izvanredno održavanje postojeće prometnice na način da se izvrši zamjena 
nosivog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala te ugradnja sloja asfaltbetona. Širina asfaltnog 
kolnika iznosi 3,00 metara uz obostranu bankinu od drobljenog kamenog materijala širine 0,50 metara. 

Uzdužni nagib projektirane prometnice zadržava se postojećim uz minimalne korekcije te iznosi od 2,80% 
do 12,58%. Uzdužni nagib prometnice je uvjetovan spojem na postojeću prometnicu, postojećim kolnim 
ulazima i objektima te uvjetima na terenu. Poprečni nagib prometnice je jednostrešan i iznosi minimalno 
2,50% prema sjeveru, odnosno pokosu nasipa. 

Na početku i završetku zahvata novoprojektirana prometnica se uklapa u postojeće stanje odnosno spaja se 
na postojeću prometnicu. 

OBORINSKA ODVODNJA 

Odvodnja projektirane prometnice se u potpunosti zadržava postojećom, odnosno odvodi se preko kamene 
bankine do pokosa nasipa gdje se upija u zemlju. 

JAVNA RASVJETA 

U ulici je izvedena javna rasvjeta te ista nije predmet ovog projekta. 

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 

U sklopu izvanrednog održavanja predmetne prometnice potrebno je izvesti novu vertikalnu signalizaciju 
koja je usklađenu s ˝Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama˝ (NN 92/2019). 
Novoprojektirana prometna signalizacija prikazana je na pripadajućim grafičkim prikazima. 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Slojevi kolničke konstrukcije odabrani su prema iskustvu i prema Razradi tehničkih svojstava i zahtjeva za 
građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika, naručitelja Hrvatske 
ceste d.o.o. (Zagreb, ožujak 2012.), za vrlo lako prometno opterećenje. 

Navedenim tehničkim rješenjem ukloniti će se postojeći slojevi kolničke konstrukcije (na postojećoj 
prometnoj površini) i humusa (na zelenim površinama) zajedno sa svim ostalim umjetnim objektima, te će 
se izvršiti široki iskop u debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva nove kolničke konstrukcije. Rub 
postojećeg kolnika potrebno je strojno izrezati kako bi se omogućio ravnan spoj novog i postojećeg asfalta. 
Posteljica se mora potpuno zbiti prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti nosivost Ms ≥ 
40 MN/m², mjereno kružnom pločom Ø30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala te stupanj zbijenosti Sz ≥ 
100%. Na cijelu površinu posteljice polaže se geotekstil. 

Nakon izvedbe (eventualne) zaštite na instalacijama pristupiti će se izradi posteljice i mehanički zbijenog 
nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički zbijenog drobljenog 
kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine min 40 cm. Na uređeni donji nosivi sloj 
ugraditi će se nosivohabajući sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm. 
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Ukoliko se tijekom radova utvrdi da se ne može postići tražena zbijenost posteljice, potrebno je izvršiti 
zamjenu slabo nosivog tla drobljenim kamenim materijalom. Troškovnikom je predviđena ugradnja sloja 
drobljenog kamenog materijala u debljini od 25 cm ili prema zahtjevu Nadzornog inženjera.  

U odnosu na značaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolnička konstrukcija predviđena je za projektni 
period od 20 godina. 

Nova kolnička konstrukcija kolnika: 

 

  
6 cm nosivohabajući sloj od afaltbetona AC16 surf 50/70, AG4 M4E 

 

40 cm 
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, 
Ms≥80 MN/m2 

Geotekstil, tip 300 g/m2 
Nosivost planuma posteljice Ms≥40 MN/m2 

 
KOMUNALNA INFASTRUKTURA 

Položaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazane su u pripadajućim grafičkim prikazima. 

Prilikom iskolčenja trase potrebno je detektirati i obilježiti sve trase i sva križanja s drugim instalacijama, uz 
označavanje njihove pozicije situacijski i visinski, uz obavezan nadzor vlasnika instalacija. Točni položaji 
postojećih instalacija dobiti će se ručnim iskapanjem probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase. 

U pojasu uzduž cijelog promatranog obuhvata treba obaviti zaštitu onih postojećih vodova komunalne 
infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje novih distributivnih vodova 
komunalne infrastrukture svih standardnih vrsta namijenjenih opsluživanju užeg i šireg područja uz 
prometnicu. 

Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na 
odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično). Unutar obuhvata zahvata nalaze se sljedeći 
vodovi: 

VODOVOD 

Unutar obuhvata zahvata nema izgrađenog vodovoda. Postojeći vodovod se nalazi u blizini 
obuhvata te je prikazan na situacijskim prikazima. 

Sukladno posebnim uvjetima vlasnika instalacije navedeno je sljedeće: radove u blizini cjevovoda je 
potrebno izvoditi ručno i uz posebnu pažnju i nadzor Zagorskog vodovoda d.o.o.. Zabranjeno je vršiti 
iskop i transport teškim strojevima i vozilima preko cjevovoda bez prethodne mehaničke zaštite. 
Zabranjuje se dinamičko valjanje u blizini trase cjevovoda (5 metara udaljenosti). 

Ostale napomene vidljive su u posebnim uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta. 
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PLINOVOD 

U zoni zahvata izgrađen je srednjetlačni plinovod d63 i d32. Postojeći plinovod se u potpunosti 
zadržava i ne predviđa se gradnja nove infrastrukture. 

Postojeći plinovod prolazi predmetnom ulicom. Sukladno posebnim uvjetima vlasnika instalacije 
navedeno je sljedeće: na udaljenosti od 1 metar na svaku stranu postojećeg plinovoda radove je 
potrebno izvoditi ručno te se zabranjuje strojni iskop, građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko 
nezaštićenog plinovoda. 

Ostale napomene vidljive su u posebnim uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta. 

ELEKTROENERGETIKA / JAVNA RASVJETA 

U zoni zahvata nalaze se betonski EE stupovi s nadzemnom elektroenergetskom mrežom. Postojeći 
stupovi i elektroenergetska mreža se u potpunosti zadržavaju i ne predviđa se gradnja nove 
infrastrukture. Minimalna udaljenost EE stupa od ruba asfalta iznosi 1,00 metar. Pozicija postojećih 
stupova (a time i EE mreže) je vidljiva na geodetskoj snimci postojećeg stanja. 

Za predmetnu građevinu su izdani Posebni uvjeti građenja broj 400200101/5064/23DB od 
30.11.2023. koji su sastavni dio ovog projekta te je radove potrebno izvoditi sukladno navedenima. 

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA (EKI) 

Neposredno izvan zone zahvata nalazi se podzemna EK mreža u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. 
koja je vidljiva na situacijskim prikazima. Postojeća EK mreža se u potpunosti zadržava i ne predviđa 
se gradnja nove infrastrukture.  

U zoni zahvata nalazi se nadzemna EK mreža u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.. Postojeća EK 
mreža se u potpunosti zadržava i ne predviđa se gradnja nove infrastrukture. Nadzemna mreža je 
ovješena na stupovima uz prometnicu. Položaj stupova ( a time i nadzemne EK mreže je vidljiv na 
geodetskom snimku postojećeg stanja). 

PARK PRIRODE MEDVEDNICA 

Predmetna prometnica se nalazi na području Parka prirode Medvednica. Početak radova na predmetnoj 
prometnici je potrebno najaviti Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica (info@pp-medvednica.hr) 
najmanje osam (8) dana prije početka radova. Tijekom izvođenja potrebno je ograničiti kretanje 
mehanizacije kako se što manje devastirala površina. Nije dozvoljeno oštećivanje i uništavanje okolne 
vegetacije i staništa divljih vrsta izvan planiranog radnog pojasa. 

Nakon završetka radova područje zahvata je potrebno sanirati, radnu opremu i alate ukloniti, a višak 
materijala, građevinski otpad i ostali otpad zbrinuti sukladno posebnom propisu. 

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 

Za potrebe izvođenja predmetne prometnice predmetnog odvojka Zelengajske ulice potrebno je izraditi 
elaborat privremene regulacije prometa. Privremenu regulaciju prometa potrebno je osigurati sukladno 
Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 92/2019. 
 
Gradilište mora biti propisno osigurano s obje strane od pristupa osobama koje nisu zaposlene na gradilištu. 
Ograđeni dijelovi zatvorenog dijela ulice koriste se kao prilaz gradilištu za radnike i građevinske strojeve. 
Najkasnije 48 sati prije početka radova potrebno je obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja 
i višekratno u tijeku izvođenja radova. 
 
Prometna signalizacija je koncipirana tako da vozači mogu na vrijeme percipirati svaki prometni znak kako 
bi se mogli prilagoditi izmjeni prometnog režima, a ista mora biti usklađena s odredbama: 

• Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 
108/17, 70/19, 42/20) 

mailto:info@pp-medvednica.hr
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• Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05-ispravak, 
155/05, 14/11, 92/19 ) 

• Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 
92/2019) 

 
Raspored znakova tj. njihov položaj u odnosu na lokaciju izvođenja radova dan je u situaciji privremene 
regulacije prometa, a broj i dimenzije potrebnih znakova prikazani su u specifikaciji vertikalne signalizacije. 
Postojeća prometna signalizacija (statička i dinamička) koja nije u koliziji privremene regulacije prometa 
zadržava se. Statičku vertikalnu signalizaciju koja nije u skladu sa projektom privremene regulacije prometa 
potrebno je, za vrijeme trajanja radova, privremeno ukloniti ili prekriti. Za prekrivanje postojeće prometne 
signalizacije koja nije u skladu sa uvjetima privremene regulacije prometa potrebno je koristiti traku za 
prekrivanje C104. 
 
Za izradu znakova potrebno je upotrijebiti retroreflektivne materijale stabilne na UV zračenje i aplikacijom 
nanešene na Al-podlogu debljine 3,00 mm, s pojačanim okvirom zbog kvalitete i trajnosti znakova. Površina 
prometnih znakova izrađuje se od materijala reflektirajućih svojstava klase II. Pričvrščenje znakova mora biti 
izvedeno na način da s prednje strane nema vidljivih znakova pričvrščenja. Vijci i podložne pločice ne smiju 
biti od različitih materijala radi pojave elektrokorozije. Prometni znakovi u zoni privremene regulacije 
prometa postavljaju  se na montažne elemente zajedno sa pripadajućom opremom ceste. Pričvršćenje 
prometnih znakova mora biti izvedeno na način da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta 
pričvršćenja. Pri tome treba obratiti posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova 
materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrokorozije. Elementi za pričvršćenje moraju biti izvedeni tako da se 
onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. Visina donjeg ruba znaka od površine kolnika iznosi 
1,4 m a ukoliko se radi o površini po kojoj se kreću pješaci visina donjeg ruba iznosi 2,25 m, s desne strane 
kolnika kako je to prikazano u situacijskim nacrtima.  Vodoravni otklon prometnog znaka prema osi ceste 
treba biti 3° u odnosu na smjer vožnje, a prometni znakovi postavljeni na portalima i konzolnim stupovima, 
okomiti otklon od 3° prema kolniku. Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 
1,0 m, a iznimno gdje to nije moguće ne smije iznositi manje od 0,3 m. 
 
Znakovi se postavljaju prema situacijskom nacrtu na nosače s horizontalnim otklonom od 3° prema osi ceste 
s licem znaka prema smjeru vožnje. Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni 
radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su 
polja široka po 25 cm. 
 
Radno polje je potrebno zaštiti predviđenom prometnom signalizacijom, a radnici se trebaju pridržavati svih 
mjera propisanih "Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada" (NN 29/13). Također, gradilište je potrebno 
označiti signalizacijom u skladu s "Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada" (NN 29/13).  U slučaju da se 
pojavi potreba za noćnim radovima tada radni stroj mora imati ugrađeno rotirajuće svjetlo, a gradilište treba 
biti obilježeno svjetlosnim (trepćućim) znakovima. Ukoliko se radovi ne završe u jednom danu, nakon kraja 
radnog vremena strojeve i vozila je potrebno odvesti iz zone gradilišta kako bi kolnik bio prohodan. Svu 
privremenu signalizaciju potrebno je ukloniti pa ju prije eventualnog nastavka radova ponovno postaviti. 
Nakon završetka radova izvođač je dužan vratiti promet u prvobitno stanje, tj. ukloniti privremene znakove 
i opremu. Prijenosnu prometnu signalizaciju prikazanu ovim elaboratom izvođač je dužan nabaviti i postaviti 
na mjesta prikazana u grafičkim prilozima ili opisana u sklopu pojedinih faza radova. Signalizacija mora biti 
postavljena tako da je lako uočljiva za vozače kojima je namijenjena, ali istovremeno ne smije ometati vozila 
(ne smije se nalaziti u prometnom profilu). Signalizacija mora biti u funkciji za cijelo vrijeme trajanja radova. 
Mora biti postavljena tako da je stabilna, kako ne bi došlo do rušenja znakova uslijed vjetra ili uslijed prolaska 
vozila i u tom smislu izvođač mora preuzeti sve mjere kako bi ovaj uvjet bio ispunjen tokom trajanja radova. 
Mjere prikazane ovim projektom provode se kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje prometa, kao i da 
bi radnici za vrijeme obavljanja radova bili osigurani.  
 
Osim uobičajenih mjera zaštite radnika na gradilištu (HTZ mjere) potrebno je pridržavati se slijedećeg:  
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• radnicima se zabranjuje kretanje po kolniku izvan ograđenog dijela gradilišta,  

• za vrijeme specifičnih radova (regulacija prometa, istovar i utovar materijala i slično) radnici moraju 
imati odjeću ili pojedine njezine dijelove takve boje koja će garantirati njihovo pravovremeno 
uočavanje. 

 
Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan preostali kolnik na kojem se ne izvode radovi održavati u 
voznom, odnosno prohodnom stanju za potrebe kretanja vozila.  Materijal iz iskopa ne smije ni u kojem 
slučaju doći na kolnik po kojem se kreću vozila.  Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do oštećenja kolnika 
ili rasipanja materijala ili maziva po kolniku van gradilišta, a uzrokovano je vozilima gradilišta, isto je 
potrebno odmah sanirati ili ukloniti te kolnik dovesti u prvobitno stanje. 

PRISTUP I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

Tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN br. 78/13. 

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Po završetku izgradnje sav suvišni otpadni građevinski materijal, građevinske strojeve i eventualne 
privremene građevine potrebno je ukloniti i odložiti na za to predviđeno mjesto, a područje zahvata sanirati. 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 

Predmetna građevina zadovoljava propisane predviđene mjere za zaštitu okoliša, te time ne ugrožava okoliš 
u fazi izgradnje, niti kasnije u uporabi. Prometne površine treba izvesti s optimalnim nagibom radi brže 
odvodnje oborinskih voda, a konstrukcija ovih površina mora biti takva da bude spriječeno razlijevanje 
oborinskih voda u okolni teren, kao i njihovo procjeđivanje kroz te površine u podzemlje. 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek uporabe kolničke konstrukcije iznosi 20 godina. 

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvjetima uz 
uvažavanje svih geotehničkih karakteristika terena i odabir projektnih rješenja, materijala i tehnologije 
izvedbe u skladu s normama i općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

Trajnost se osigurava i redovitim i izvanrednim pregledima. Redovite preglede obavlja ophodarska služba u 
skladu s Pravilima i tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta. Izvanredni pregledi obavljaju se nakon 
elementarnih nepogoda, a obavljaju ih stručne osobe odgovarajuće struke. 

Radovi održavanja kod redovitih pregleda obuhvaćaju sve one radove na prometnim površinama koji se 
bezuvjetno moraju  obavljati tijekom cijele godine: 

- čišćenju prometnih površina od snijega, blata, prašine, smeća i dr. 

- u zimskom periodu  i posipavanje kolnika ekološki prihvatljivim sredstvima za sprečavanje zaleđivanja 
površine kolnika. Nakon završetka zimskog perioda treba ukloniti posipni materijal s kolnika. 

- košenje trave zelenih površina u zelenom pojasu, na bankinama i pokosima 

- održavanja odvodnje (rigola, kanalica, slivnika, revizijskih okana, separatora te kanala i uljeva odnosno 
izljeva propusta) 

- radovi na kolniku (popravak udarnih rupa i manjih površina kolnika, ispunjavanje pukotina asfaltnom  
masom, zalijevanje razdjelnica na betonskim kolnicima). 

Gore navedene radove treba izvoditi prema prioritetima i u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta i OTU 
za radove u cestogradnji. 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

procjenjuje se da će cjelokupni troškovi građenja ovim glavnim projektom iznositi kako slijedi: 
 

MAPA NAZIV MAPE IZNOS (EUR) 

1 PROJEKT PROMETNICE 25.000,00 

UKUPNO 30.000,00 

 

ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Sukladno članku 69. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) te članku 22 Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina u nastavku su prikazani podaci za izračun komunalnog i vodnog 
doprinosa. 

Podaci su dobiveni planimetriranjem površina na građevinskoj situaciji u programskom paketu BricsCad. 

P1  Površina nove prometnice (kolnik) =        315,66 m2 

P2  Površina postojeće prometnice        278,37 m2 

P1 - P2  = Površina novih prometnih površina       37,29 m2 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

A. OPĆENITO 

B. PRIPREMNI RADOVI 

C. GRAĐEVINSKI RADOVI 

 I ZEMLJANI RADOVI 

 II DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

 III GORNJI NOSIVI SLOJEVI (KOLNIČKI ZASTOR) 

 IV HABAJUĆI SLOJ 

 V ODVODNJA 

 VI TESARSKI RADOVI 

 VII BETONSKE KONSTRUKCIJE 

 VIII NADZOR 

 

A.OPĆENITO  

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću fazu 
radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih 
okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i 
kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, 
propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridržavati "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Knjige I - 
VI, Hrvatske ceste, Zagreb 2001.) u dijelu koji je na snazi, te rješenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvođenja 
radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski 
nadzor. 

Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koje se koriste 
i primjenjuju tijekom izvedbe. 

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova 
tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom normom. Primjenjivati odgovarajuće 
HRN. 

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU. 

 

B.PRIPREMNI RADOVI 

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski 
dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete 
koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine, 
po HRN  U.E1.010. 

Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje gradilišnih građevina. 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka radova. Ako 
investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati način pojačanog 
angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj 
kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se 
posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 
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Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati na uvid i 
odobrenje investitoru. 

Tehnička zaštita 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom gradilišta. 
Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj 
inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan 
primjerak dostaviti investitoru. 

Geodetska kontrola 

Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno obnavljati 
iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN  U.E1.010). Sva zapažanja unositi u građevinski 
dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 

• kontrolu osiguranja svih točaka 

• kontrolu postavljenih profila 

• kontrolu repera i poligonih točaka 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola i ograda. 

 

C.GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti točno prema opisu, projekta, troškovnika i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 
(Hrvatske ceste, Zagreb 2001.) u dijelu koji je na snazi. U stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine 
finalnog produkta izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, 
uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.  

Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu 
materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima 
kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim 
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu 
s odredbama troškovnika.  

Ako izvođač  sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti 
odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu službu s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu 
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga proizvoditelja. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se 
izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14) mjerodavne podloge 
za upravljanje kvalitetom građevinskih proizvoda su Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 
označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) i Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 
139/09, 14/10, 125/10 i 136/12). 

Ispitivanja i atesti 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih 
materijala potrebno je: 

a.) Kontrolirati kvalitetu materijala, 

b.) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
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c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Općim tehničkim uvjetima. 

Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• ispitivanja pogodnosti materijala, 

• tekuće kontrole, 

• kontrolnog ispitivanja, i 

• provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva 
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja licencirana institucija 
za kontrolu kvalitete. 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom 
laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 
propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 
propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, 
koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o 
vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za 
normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim 
slučajevima: 

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i 
završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu 
i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose 
na isporučene količine. 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 
uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 
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• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

Atest 

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje se atestna 
dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i 
asfalt (»Službeni list«, br. 41/87.)). 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je 
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće 
kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja, te 
laboratorijske oznake uzorka, 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i svojstva 
primarne sirovine, 

• rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina 
utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivanja, te laboratorijsku 
oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

• rok valjanosti uvjerenja. 

Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., izdaje se na 
osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

• približnu količinu uskladištenog materijala, 

• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete, 

• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 

I. ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 
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Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 
kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni 
inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati 
upisom u građevinski dnevnik. Zatrpavanje zamjenskim materijalom treba vršiti u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba 
nabijati tako da se postigne maksimalna zbijenost. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti 
sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se nepotrebni, 
nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne 
službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvođača, 

• ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja oborinske 
vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske 
vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, 
uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju temeljenja ispod 
nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci troškovnika. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a stavka 
obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

Kontrolna ispitivanja 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju odgovarati 
dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od 
osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 uređenog temeljnog 
tla, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog nasipa, 

d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i uređene 
posteljice. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. 

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i 
obvezno na vrhu. 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 
(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 

• da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 

• da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

• za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu odvodnju, 

• ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 
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• vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite iskopa prema 
građevinskom projektu građevine. 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i onemoguće 
naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu (kontrolirati 
s nadzornim inženjerom). 

Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice. 

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim uzdužnim 
padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. 

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak 
izvođača. 

Iskopi 

Iskope kanala i širokih građevinskih jama treba izvršiti točno prema nacrtima iskopa, odnosno prema karakterističnim 
poprečnim i uzdužnim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u projektiranom pokosu. Dno svih 
kanala i širokih građevinskih jama valja isplanirati s traženom točnošću. Minimalna širina rova određena je projektom, 
a u skladu sa zahtjevima proizvođača cijevi te potrebama nesmetanog i sigurnog obavljanja radova. 

Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima. Pažljivi ručni iskop je predviđen u blizini postojećih podzemnih instalacija i 
građevina te za fine iskope za manje građevine što će se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje 
na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. 
Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. 
Zahtjevaju li tako uvjeti gradilišta, tj. ako iskopani materijal nije moguće odlagati u blizini, treba ga direktno utovarivati 
na vozila i odvoziti na odlagalište.  

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje i razupiranje 
stranica iskopa da ne dođe do urušavanja. Dođe li pak do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja sve 
posljedice ili eventualne nesreće idu na teret izvođača. Sanaciju je izvođač dužan izvesti o svom trošku. 

Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske alate za iskop i 
eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i priložiti odgovarajuće dozvole 
te nakon ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti 
količine punjena s čvrstoćom materijala što će se razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih građevina i 
slično). Minirana mjesta se moraju osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. 

Za obavljanje predviđenih radova izvođač po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz kanala ili 
građevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvođač mora imati na raspolaganju odgovarajuće 
pumpe, a po potrebi žmurje ili sličnu opremu. 

Zatrpavanja i nasipavanja 

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenim materijalom (najveći kameni komadi veličine do 10 cm) 
treba izvoditi u slojevima od 30 cm uz vlaženje i zbijanje strojno ili ručno, do tražene zbijenosti. Ispitivanje modula 
stišljivosti izvršiti kružnom pločom ili odgovarajućim postupkom na svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van 
prometnih površina mora se izvesti potrebno nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije 
nasipa ne nastane ulegnuće. Ako u iskopu nema dovoljno kvalitetnog materijala treba dovesti zamjenski kameni 
materijal iz pozajmišta. 

Pješčanu posteljicu za cjevovod treba izvesti od kvalitetnog prirodnog ili drobljenog pijeska do 8 mm veličine, bez 
organskih i zemljanih primjesa. Sva zbijanja pijeska sa strane i iznad cijevi se moraju obaviti vrlo pažljivo, u pravilu 
ručno, a samo iznimno malim strojevima za zbijanje. 

Radovi na mjestu poprečnog i uzdužnog iskopa ceste izvode se na način da se prvo zasijeca asfalt piljenjem prije 
početka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm šire lijevo i desno od vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila 
što bolja veza između novog i postojećeg asfalta. Nakon asfaltiranja obnavljaju se cestovni rubnjaci i oštećena 
horizontalna signalizacija.            

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konačno očistiti i potpuno dovesti u 
prvobitno stanje. 

Materijali za posteljicu i oblogu cjevovoda     
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Općenito 

Materijali ne smiju imati utjecaj na cijev, cijevni materijal i podzemnu vodu. Smrznuti material se ne smije upotrijebiti. 

Materijali za posteljicu I oblogu cjevovoda moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. Ovi materijali mogu biti ili zemlja 
od iskopa čija je upotrebljivost ispitana, ili dopremljeni materijal. Materijal za podlogu ne smije sadržavati dijelove koji 
su veći od: 

- 22 mm kod DN ≤ 200 

- 40 mm kod DN > 200 do DN ≤ 600 

Zemlja od iskopa 

Zahtjevi za ponovnom upotrebom zemlje od iskopa su: 

- usklađenost sa zahtjevima projekta; 

- stupanj zbijenost ako je određena; 

- bez štetnih sastojaka za cijev (npr. preveliki agregat – ovisno o cijevnom materijalu, debljini stijenki I promjeru – 
korijenje drveća, smeće, organski materijal, grude gline ≥ 75 mm, snijeg, led). 

Dopremljni materijali 

Prikladni su sljedeći materijali uključujući i reciklirane materijale. 

Zrnati materijali: šljunak jedne granulacije, materijal stupnjevane zrnatosti (granulirani), pijesak, mješavina zrna, 
lomljeni materijal. 

Hidraulički vezani materijali: stabilizirano tlo, lagani beton, mršavi beton, nearmirani beton, armirani beton. 

Oni moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. 

Drugi materijali koji nisu navedeni smiju se upotrijebiti za zonu cjevovoda, ako je ispitana njihova prikladnost. Prirodne 
ili umjetna tvari koje mogu pridonijeti oštećenjima cjevovoda i okana nisu prikladne. Treba uzeti u obzir njihov utjecaj 
na okoliš. 

Materijali za glavno zatrpavanje 

Materijali za glavno zatrpavanje moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta. 

Najveća veličina kamena u iskopanom materijalu upotrijebljenom za glavno zatrpavanje može biti 300 mm ili debljine 
pokrovnog sloja, ili polovina debljine sloja koji se zbija, prema tome koje je najmanje. Najveća veličina se moženadalje 
još ograničiti uvjetima u tlu, podzemnom vodom i cijevnim materijalom. Posebni se uvjeti mogu unaprijed utvrditi za 
stjenovita tla. 

Izvedba rova za cjevovode  

Rovovi 

Rovove treba projektirati i izvoditi tako da se osigura stručna i sigurna ugradnja cjevovoda. 

Ako je za vrijeme građevinskih radova neophodan pristup vanjskoj strani zida podzemno smještenih građevina, 
naprimjer okana, potrebno je osigurati radni prostor od najmanje 0,50 m širine. 

Gdje dvije ili više cijevi trebaju biti položene u istom rovu ili pod istim nasipom, mora se predvidjeti najmanji 
horizontalni radni prostor za razmak između cijevi. Ako nije drugačije navedeno taj prostor treba biti: 0,35 m za cijevi 
do uključivo DN 700 i 0,50 m za cijevi veće od DN 700. 

Gdje je potrebno, treba poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu drugih vodoopskrbnih cjevovoda, 
kanalizacijskih cjevovoda i kanala, građevina ili površine od štetnih utjecaja. 

Širina rova 

Širina rova ne smije prekoračiti najveću širinu dobivenu statičkim proračunom. Ako to nije moguće, treba obavijestiti 
projektanta. 

Najmanja širina rova mora biti veća od vrijednosti mora biti veća od vrijednosti uzetih iz tablica 1 i 2. 

Tablica 1. Najmanja širina rova, ovisno o nazivnom promjeru DN 
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DN 

Najmanja širina rova (OD + x) 

Razuprti rov Nerazuprti rov 

β>60˚ β≤60˚ 

≤225 OD+0,40 OD+0,40 

>225 do ≤ 350 OD+0,50 OD+0,50 OD+0,40 

>350 do ≤ 700 OD+0,70 OD+0,70 OD+0,40 

>700 do ≤ 1200 OD+0,85 OD+0,85 OD+0,40 

>1200 OD+1,00 OD+1,00 OD+0,40 

Kod podataka OD + x, odgovara x/2 minimalnom radnom prostoru između cijevi i zida rova, odnosno 
razupore. 
Gdje je: OD – vanjski promjer u metrima 
                β -    kut pokosa nepodgrađenog rova, mjereno od horizontale 

 

Tablica 2. Najmanja širina rova, ovisno o dubini rova 

Dubina rova (m) Najmanja širina rova (m) 

< 1,00 nije zadana najmanja širina rova 

≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80 

> 1,75 ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

 

Najmanja širina rova od one prema tablicama 1 i 2 smije se promijeniti u sljedećim slučajevima: 

- kad osoblje nikad ne ulazi u rov, npr. kod automatizirana tehnike polaganja; 

- kad osoblje nikad ne ulazi u proctor između cjevovoda I stijenke rova; 

- na uskim mjestima i kod nepredviđenih situacija. 

Za svaki pojedinačni slučaj potrebne su naročite mjere opreza kod projektiranja i izvođenja. 

Stabilnost rova 

Stabilnost rova trebala bi se postići ili razupiranjem ili skošenjem bokova rova, odnosno drugim prikladnim postupcima. 
Skidanje razupora treba obaviti u skladu sa statičkim proračunom, tako da se cjevovod ne ošteti niti da se promjeni 
njihov položaj. 

Dno rova 

Nagib dna rova i materijal dna rova moraju odgovarati zahtjevima postavljenima u projektu. Tlo na dnu rova ne smije 
biti oštećeno. Ako bi bilo oštećeno, mora se prikladnim postupcima nanovo postići prvobitna nosivost. 

Tamo gdje se cijevi polažu na dno rova, mora isto biti poravnato na potrebni nagib i oblik, kako bi se omogućilo cjelovito 
nalijeganje tijela cijevi. Udubljenja za naglavke moraju se na prikladan način izvesti u donjem sloju podloge ili dnu rova. 

Kod smrzavanja može biti potrebno štititi dno rova, tako da zamrznuti slojevi ne ostaju ispod cjevovoda ili oko 
cjevovoda. Gdje je dno rova nestabilno ili gdje tlo ima nedovoljnu nosivost, treba poduzeti odgovarajuće mjere opreza. 

Odvodnjavanje 

Za vrijeme radova na polaganju cjevovoda rov treba održavati suhim, npr. bez oborinske, procijedne, izvorske vode ili 
vode od propuštanja cjevovoda. Vrsta i način odvodnjavanja ne smiju utjecati na posteljicu i oblogu cjevovoda i na 
cjevovod. 

Treba poduzeti mjere opreza, kako bi se spriječilo ispiranje finog materijala za vrijeme odvodnjavanja rova. Mora se 
uzeti u obzir utjecaj postupaka odvodnjavanja na kretanje podzemne vode i na stabilnost okolnog prostora. 

Nakon završetka odvodnjavanja rova, treba na odgovarajući način zabrtviti sve privremene drenove. 

 

II.DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog 
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 
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Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno 
izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 

a) ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 500 m2, 

b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2, 

d) ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave na trošak 
izvoditelja. 

III.GORNJI NOSIVI SLOJEVI (KOLNIČKI ZASTOR) 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu nosivog sloja od asfaltbetona (AC base) i habajućeg sloja 
od asfaltbetona (AC surf) - ako je projektom predviđen i to kroz kontrolu komponenti materijala asfaltne mješavine, 
kao i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine, te izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje komponentnih 
materijala asfaltne mješavine treba izvesti u svemu prema Razradi tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode 
za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika kako slijedi: 

• za drobljeni pijesak i kamenu  sitnež  ispitivanja provesti prema Razradi tehničkih svojstava i izdati odgovarajuće 
ateste. 

• za kameno brašno i stijensku masu ispitivanje provesti prema važećim standardima i izdati odgovarajuće Uvjerenje 
o kvaliteti na osnovi izvještaja o ispitivanju kvalitete. 

Ispitivanje asfaltnih mješavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u svemu prema Razradi tehničkih 
svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. 

Debljina, poprečni pad, položaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati mjerama iz projekta 
ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na trošak 
izvoditelja. 

 

IV.HABAJUĆI SLOJ 

Kontrolna ispitivanja sloja, sastoje se od ispitivanja sastavnih materijala koja treba provesti prema odredbama Razrade 
tehničkih svojstava ili tehničkim uvjetima u projektu kolničke konstrukcije, gdje su detaljno navedeni postupci i sadržaj 
ispitivanja prema važećim standardima. 

Kontrolno ispitivanje asfalta 

Kontrolno ispitivanje asfalta potrebno je provesti prema odredbama Razrade tehničkih svojstava i važećih  standarda, 
što se odnosi na asfaltne mješavine i ugrađeni asfalt. 

Prethodni sastav asfaltne mješavine mora biti prostorno projektiran, kako bi se osigurala otpornost asfalta na trajne 
deformacije. 

Posebna pažnju posvetiti ravnosti slojeva koju treba mjeriti prema uputama u Razradi tehničkih svojstava. 

Nadzorni će inženjer pomno nadzirati ugradnju slojeva asfalta pri čemu izvoditelj mora pružiti dokaze o kvaliteti 
mješavine, zbijenosti slojeva, debljini slojeva i njihovoj ravnosti. 

Potrebno je provesti i mjerenje hvatljivosti ugrađenog habajućeg sloja asfalta. 

 

V.ODVODNJA 

Posebni uvjeti 
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Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla 
označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju 
ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u 
građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba obaviti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se nepotrebni, 
nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne 
službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju 
temelja mršavim betonom, osiguranje permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje 
za to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a stavka 
obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

 

VI.TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 
Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 

Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim 
potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se 
ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. 

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto 
ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim  elementima,  te 
sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to : 

• rezana jelova građa     HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

• glatke ploče                  HRN D.C5.026.-70 

• šper ploče                   HRN D.O5.043 

• čavli                   HRN M.B4.021 

Oplata se obračunava po GN 601. 

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima 
higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50 mm, položenim jedna iznad druge i poduprtim oknima postavljenim 
na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m. Poprečne grede okvira moraju se 
utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 

 

VII.BETONSKO I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

U trupu ceste, na ovoj dionici, su slijedeći tipovi betonskih konstrukcija: 

• rubnjak, revizijska okna, slivnici 

• podložni beton. 

Budući da se spomenute betonske konstrukcije nalaze u trupu ceste, ili neposredno uz njega, bit će zimi visoko zasićene 
vodom sa solima za odmrzavanje u uvjetima smrzavanja. To znači da se trebaju svrstati u razred XF4. 
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Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova mora se primjenjivati Tehnički propis za betonske konstrukcije 
TPBK (NN br. 139/09, 14/10 125/10). 

Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206:2014. 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise HRN EN 197-1/2012. 

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije sadržavati organske 
sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN 12620:2008. 

Voda mora odgovarati normi HRN EN 1008:2002. 

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete prema HRN EN 934-2:2012. 

Izvođač se mora strogo pridržavati klase betona određene za pojedine konstrukcije. 

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje i postava srmature, priprema i 
transport betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati odredbama svih važećih 
pravilnika i zakona. 

Za pripremanje betona, smije se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom stručne organizacije, registrirane za takvu 
djelatnost, potvrđeno da ima svojstva koja propisuje navedeni pravilnik. Takav atest ne smije biti stariji od šest mjeseci. 

Za pripremanje betona mora se upotrijebiti cement koji ispunjava uvjete što ih predviđa odgovarajući standard za 
portland cement. 

Izvođač radova mora prije upotrebe cementa provjeriti standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i postojanost 
obujma cementa, i to svakog dana dok se izvode betonski radovi. 

U tehničkoj dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvršenih radova izvođač mora imati ateste o upotrebljenom 
cementu. 

Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora se na gradilištu čuvati na način i pod uvjetima koji ne utječu 
nepovoljno na njegovu kvalitetu. Cement se mora čuvati posebno po vrstama i upotrebljavati prema redosljedu 
primanja na gradilištu. 

Za pripremanje betona smiju se upotrijebiti samo oni dodaci za koje je atestom stručne organizacije, registrirane za 
ispitivanje kvalitete tih dodataka, potvrđeno da imaju deklarirana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe 
osnovna svojstva betona i armature. 

Beton koji se upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata mora se ispitati i time utvrditi da li odgovara 
propisanoj klasi betona. 

Beton se ugrađuje mehanički. Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi okolnog zraka ispod +5˚, ako nisu poduzete 
odgovarajuće mjere zaštite. 

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidivih razloga, izvođač mora poduzeti mjere da takav prekid ugradnje 
betona nema štetan i nepovoljan utjecaj na nosivost i ostale osobine konstrukcije, odnosno elemenata. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080, HRN EN 10138, HRN EN 1992-1-1. Savijanje točno po nacrtu 
savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati. Površina armature mora biti 
očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. 

Armatura se upotrebljava po oznakama: 

GA 240/360 - glatka armatura,  

RA 400/500 - rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika, 

MAG 500/560 – zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od glatkog čelika, 

MAR 500/560 – zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od rebrastog čelika. 

Kontrola kvalitete betona, kontrola proizvodnje betona, kontrola kvalitete cementa, kontrola kvalitete armature, 
kontrola kvalitete agregata, kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu), 
završna ocjena kvalitete betona moraju u svemu odgovarati važećim propisima i projektiranim mjerama za pojedine 
konstrukcije i elemente konstrukcija. 

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrsnulog betona i davati ocjena 
suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz suglasnosti i tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane klase 
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betona uzimaju se na mjestu ugrađivanja betona prema programu kontrole kvalitete utvrđenog projektom 
konstrukcije i projektom betona i prema odredbama odgovarajućih standarda. 

Izbor agregata za beton 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti 
agregata, prema normi: HRN EN 12620:2008; Agregati za beton i HRN EN 13055-1:2006 i HRN EN 13055-2:2007; Lagani 
agregati-1.dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje, normama na koje one upućuju i odredbama Priloga 
"D" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

 

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije 

Tehnička svojstva agregata za beton koji će se koristiti moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i posebne 
zahtjeve i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje ta norma upućuje i odredbama 
Priloga "D" Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

Frakcije agregata su određene u načelu uporabom para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim slučajevima iz osnovnog 
niza plus niz 1. Osnovne frakcije su: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm i 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, 32/45, 
45/63 mm. 

Svojstvo 
Norma specifikacija HRN EN 12620 

Zahtjev TPBK-Prilog D 

Granulometrijski sastav - HRN EN 933-1  

Sitni agregat Razred  GF 85 / CP ili MP  
Krupni agregat - D/d≤2 ili D≤11,2 

  Razred GC 85/20 
- D/d>2 i  D>11,2 
  Razred  GC 90/15 i GT 15 

Nefrakcionirani agregat Razred  GA90 
Punila Nema posebnih zahtjeva u odnosu na 

normu 

Sadržaj sitnih čestica - HRN EN 933-1  
Sitni agregat 
- prirodni i miješani 
- drobljeni i ostali 

 
Razred  f3 
Razred  f10 

Krupni agregat Razred  f1,5 
Nefrakcionirani agregat Razred  f3 

Oblik zrna krupnog agregata - HRN EN 933-4  
Indeks oblika 
- betoni razreda čvrstoće C12/15 
- ostali betoni 

 
Razred  SI40 
Razred  SI20 

Sadržaj školjaka - HRN EN 933-7 Razred  SC10  

Otpornost na drobljenje - HRN EN 1097-2   
Krupni agregat 
- betoni razreda izloženosti 
   XF1do XF4 
- betoni opće namjene 

 
 
Razred  LA30 
Razred  LA35 

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje 
HRN EN 1367-1 

 

Krupni agregat 
- betoni razreda izloženosti 
   XF2do XF4 
   XF1do XF3 

 
 
Razred  F1 
Razred  F2 

betoni u suhom okruženju Razred  FNR 

Postojanost na magnezijev sulfat - HRN EN 
1367-2 

 

Krupni agregat 
- betoni razreda izloženosti 
   XF2do XF4 

 
 
Razred  MS18 
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   XF1do XF3 Razred  MS25 
betoni u suhom okruženju Razred  MSNR 

Sadržaj klorida (Cl-) - HRN EN 1744-1 Ukupni sadržaj Cl- u agregatu: 
 ≤0,15% za obični beton 
 ≤0,06% za armirani beton 
 ≤0,03% za prednapeti beton 

Sadržaj sulfata topivih u kiselini HRN EN 1744-1  
Svi agregati osim zrakom hlađene zgure iz 
visokih peći 

Razred  AS0,2 

Zrakom hlađena zgura iz visokih peći Razred  AS1,0 

Otpornost na abraziju - HRN EN 1097-8  
Krupni agregat Razred  AAV20 

Ukupni sumpor - HRN EN 1744-1  
Svi agregati osim zrakom hlađene zgure iz 
visokih peći 

max.  1% 

Zrakom hlađena zgura iz visokih peći max.  2% 

 

Kontrola i potvrđivanje sukladnosti 

Potvrđivanje sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti agregata za beton treba se provoditi prema odredbama 
Dodatka ZA norme HRN EN 12620 (sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+) i posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama  o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda). 

Izbor cementa 

Za proizvodnju betona, mogu se koristiti vrste i tipovi cementa za opće namjene specificiranih prema HRN EN 197-1. 
Ukupno postoji 27 cemenata opće namjene, podijeljeno na glavne vrste:  

 

CEM II  Miješani portlandski cement 

CEM III  Metalurški cement 

CEM IV  Pucolanski cement 

CEM V  Miješani cement 

 

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije 

Mehanički zahtjevi iskazani su kroz:  

o normiranu čvrstoću, koja predstavlja tlačnu čvrstoću nakon 28 dana ispitanu prema HRN EN 196-1 i mora biti 
u skladu sa zahtjevima iz tablice 3. 

o ranu čvrstoću, koja predstavlja tlačnu čvrstoću nakon 2 ili 7 dana, ispitana prema normi HRN EN 196-1. 
Uključena su tri razreda normnih čvrstoća (vidi tablicu 3.), a za svaki razred su dva razreda rane čvrstoće: 
razred s običnom ranom čvrstoćom, označen slovom N i razred s visokom ranom čvrstoćom, označen slovom 
R. 

Fizikalni zahtjevi iskazani su kroz: 

o vrijeme vezivanja, koje se definira početkom vezivanja.  

o postojanost volumena, koje predstavlja mjeru postojanosti cementa tijekom hidratacije i očvršćavanja. 
Postojanost volumena ispituje se prema HRN EN 196-3 i mora biti u skladu sa zahtjevima iz tablice 3. 

Tablica 3. Mehanički i fizikalni zahtjevi dani kao karakteristične vrijednosti i granične vrijednosti  za pojedinačni rezultat 
(u zagradi) za cemente opće namjene 

Razred 
čvrstoće 

Tlačna čvrstoća   (MPa) Početno 
vrijeme 

Postojanost 
volumena  

(mm) Rana čvrstoća Normirana čvrstoća 
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2 dana 7 dana 28 dana 
vezivanja  

(min) 

32,5 N - 
>16,0 

>32,5 
<52,5 

>75 

<10 

(>14,0) 

32,5 R 
>10,0 

- 
(>30,0) (>60) 

(>8,0) 

42,5 N 
>10,0 

- 
>42,5 

<62,5 
>60 (>8,0) 

42,5 R 
>20,0 

- 
(>40,0) (>50) (<10) 

(>180,) 

52,5 N 
>20,0 

- 
>52,5 

- 
>45 (>18,0) 

52,5 R 
>30,0 

- 
(>50,0) (>40) 

(>28,0) 

 

Kemijski zahtjevi  prikazani su u tablici 4. i moraju biti u skladu sa zahtjevima nabrojenim u stupcu 5 tablice 4., kada su 
ispitani u skladu s normom na koju upućuje stupac 2 iste tablice. 

Tablica 4. Kemijski zahtjevi dani kao karakteristične vrijednosti i granične vrijednosti za pojedinačni rezultat ( u zagradi) 
za cemente opće namjene 

Svojstvo Metoda ispitivanja Vrsta cementa Razred čvrstoće Zahtjev 

Gubitak žarenjem 
(mas.%) 

HRN EN 196-2  CEM III svi <5,0 

Netopljivi ostatak 
(mas.%) 

HRN EN 196-2 CEM III svi <5,0 

Sadržaj sulfata 
(mas.%) 

HRN EN 196-2 svi 

32,5 N <3,5 

32,5 R ( <4,0 ) 

42,5 N 

42,5 R <4,0 

52,5 N ( <4,5 ) 

52,5 R 

CEM II / B-T <4,5 

CEM III / C ( <5,0 ) 

Sadržaj klorida 
(mas.%) 

HRN EN 196-2 svi svi <0,1  ( <0,1 ) 

Pucolanska aktivnost HRN EN 196-5 CEM IV svi Pozitivna na 15 dana 

 

Kontrola i potvrđivanje sukladnosti - Tehnički propis za betonske konstrukcije – Prilog C propisuje za potvrđivanje 
sukladnosti obveznu primjenu dodataka za HRN EN 197-1. Sustav potvrđivanja sukladnosti 1+ obuhvaća skup radnji 
koje provode proizvođač i potvrđeno tijelo (ovlaštena osoba), kako je i prikazano u tablici 5. 

Tablica 5. Radnje u sustavu potvrđivanja sukladnosti cementa (1+) 

Radnje Obveze proizvođača 
Obveze potvrđenog tijela 

(ovlaštene osobe) 

Početni pregled tvornice i 
tvorničke kontrole proizvodnje   

+ 
Certifikat sukladnosti 

proizvoda 
Početno ispitivanje tipa proizvoda 

  
+ 

Tvornička kontrola proizvodnje + 

Izjava o sukladnosti 

  
Ispitivanje prema programu 
ispitivanja 

+ 
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Ispitivanje slučajnih uzoraka iz 
proizvodnje   

+ Održavanje valjanosti 
certifikata sukladnosti 

proizvoda 
Stalni nadzor tvornice i tvorničke 
kontrole proizvodnje   

+ 

 

Cement koji ima Certifikat sukladnosti u skladu s HRN En 197-1 nosi oznaku prikazanu na slici 1. 

 

( prostor oznaka sukladnosti mora ostati prazan) 

tvrtka odnosno ime prizvođača 

  

sjedište odnosno adresa proizvođača 

  

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka 
stavljena na proizvod 

  

evidensijski broj ovlaštene osobeª  - ZOG - klasa, 
urbroj i datum izdavanja isprave o sukladnosti 

oznaka tehničke specifikacije građevnog proizvoda 

  

naziv građevnog proizvoda 

  

proizvođačeva identifikacijska oznaka građevnog 
proizvoda 

  

iskazana obavijest o svojstvima građevnog 
proizvoda 

 

Slika 1.   Oznaka sukladnosti 
 

Kontrola cementa u betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju 
predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 (Tablica 6). Preporučuje se 
uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 

Tablica 6.  Kontrola cementa prema HRN EN 206-1 

Materijal 
Nadzor / 

ispitivanje 
Svrha Minimalna učestalost 

Cement 
Kontrola 

otpremnice prije 
isporuke 

Provjera da li je 
isporuka prema 

narudžbi i iz pravog 
izvora 

Svaka isporuka 

 

Voda za izradu betona 

Za izradu betona isključivo se može upotrebljavati voda koja zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 1008. Ovakva voda 
treba se koristiti i za zaštitu betona. 
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Svojstva svježeg betona 

Konzistencija 

Pri utvrđivanju konzistencije betona treba primijeniti ove postupke: 

• slijeganje konusa prema HRN EN 12350-2 

• rasprostiranje  prema HRN EN 12350-5, 

• posebni postupak koji trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvođač betona za posebne primjene (npr. zemljano 
vlažni beton). 

Konzistenciju betona treba utvrditi u vrijeme uporabe betona ili u vrijeme isporuke u slučaju tvorničkog 
(transportiranog) betona. 

Kao tolerancije za zadane vrijednosti konzistencije treba koristiti propisane vrijednosti u HRN EN 206-1. 

Količina zraka 

Ako treba utvrditi količinu zraka u betonu, treba je mjeriti prema HRN EN 12350-7. Količina zraka je uvjetovana 
minimalnom vrijednošću. Gornja granica količine zraka je uvjetovana minimalna vrijednost + 4% apsolutne vrijednosti. 

Maksimalna veličina zrna agregata 

Ako treba utvrditi maksimalnu  veličinu zrna agregata u svježem betonu, treba je mjeriti prema EN933-1. 

Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata definirana prema EN 12620 ne smije biti veća od uvjetovane. 

Beton 

Svojstva očvrslog betona 

Čvrstoća 

Ako treba utvrditi tlačnu čvrstoću betona treba je izraziti kao fc, kad se određuje na uzorcima kocke i kao fc,valj kad se 
određuje na uzorcima valjka prema HRN EN 12350-1. 

Proizvođač treba prije početka betoniranja odrediti hoće li se tlačna čvrstoća prihvaćati na osnovi ispitivanja kocaka ili 
valjaka. 

Ako se očekuje da propisano ispitivanje tlačne čvrstoće betona neće dati reprezentativne vrijednosti, npr. kod betona 
konzistencije CO ili kruće od S1 ili kod vakuumiranog betona, postupak ispitivanja se može modificirati ili se može 
utvrđivati tlačna čvrstoća betona u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu. 

Prihvaćanje čvrstoće u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu treba provoditi prema HRN EN 13791. 

Ako treba utvrditi vlačnu čvrstoću cijepanjem, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-6. Ako nije drugačije uvjetovano, 
vlačna čvrstoća cijepanjem je utvrđena na uzorcima ispitanim pri starosti 28 dana. 

Gustoća 

Ako treba utvrditi gustoću propisanih svojstava u suhom stanju, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-7. 

Vodonepropusnost 

Ako treba utvrditi vodonepropusnost betona, ispitivanje uzoraka treba provesti prema HRN EN 1128, a kriterije 
sukladnosti trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvođač. U pravilu, prodor vode u pojedini uzorak ne bi smio biti iznad 
50 mm ni srednja vrijednost iznad 20 mm.  

Ostala svojstva betona 

Ako treba utvrditi otpornost na smrzavanje, otpornost na smrzavanje i soli i otpornost na habanje, ispitivanja treba 
provesti prema HRN U.M1.016, HRN CEN/TS 12390-9 i HRN EN 1097-8. 

Betoniranje 

Uvjeti kvalitete betona 

Beton treba biti proizveden prema uvjetima iz ovog „Programa kontrole i osiguranja kvalitete“. 

Prije početka betoniranja treba provjeriti da su specificirane sve potrebe koje se odnose na izvedbu betonskih radova. 
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Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, i to najmanje u opsegu utvrđenom u ovom 
Programa. 

Među ostalim, treba prije istovara betona provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. Tijekom 
istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uoči neuobičajen izgled betona (drugačija boja npr. ili 
konzistencija), istovar treba prekinuti. 

Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradilištu treba izbjeći ili svesti na najmanju mjeru štetne promjene 
svježeg betona kao što su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje druge. 

Uzorke za identifikacijsko ispitivanje treba uzeti na mjestu ugradnje. 

Kontrola prije betoniranja 

Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema uvjetima propisanog razreda nadzora prije 
no što ugradnja betona počne. 

Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. 

Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. 

Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 

Predviđa li se temperatura okoline ispod 0C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere 
zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere 
zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 

Ugradnja i zbijanje 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj 
betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba 
uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti 
kroz oplatu i armaturu. 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 
vertiklanim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 
površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. 

Njegovanje i zaštita 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 

• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

• od smrzavanja, 

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 

• držanje betona u oplati, 

• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem). 

Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je brzina evaporacije 
vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. 
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Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade, a treba trajati 
po preporuci kako je u tablici 7. 

Tablica 7: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 

Površinska Najmanje razdoblje njegovanja, dana1),2) 

temperatura Razvoj čvrstoće betona4)        (fcm2/fcm28) = r 

betona,C 
brz, r  0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 

vrlo spor, 
r < 0,15 

T  25 1,0 1,5 2,0 3,0 

25 > T  15 1,0 2,0 3,0 5 

15 > T  10 2,0 4,0 7 10 

10 > T  53) 3,0 6 10 15 

Primjedbe: 
1 - dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati 
2 - linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća 

3 - za temperature ispod 5C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 5C 
4 - razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i 
srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana 

Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu površine betona 
i potvrditi sukladnost za zahtjevima. 

Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. 

Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba provesti prema ovom 
Programu. 

IZVEDBA S PREDGOTOVLJENIM I NA GRADILIŠTU PROIZVEDENIM ELEMENTIMA 

Ovim su Programom utvrđeni zahtjevi za nekonstrukcijske elemente proizvedene na gradilištu ili predgotovljene 
nekonstrukcijske elemente. Utvrđeni su zahtjevi za njihovo preuzimanje na gradilištu, te postavljanje i konačno 
preuzimanje. 

U ovom slučaju uporaba na gradilištu proizvedenih ili predgotovljenih betonskih elemenata odnosi se na rubnjake. 

Tvornički proizvedeni (predogotovljeni) elementi 

Tvornički proizvedeni nekonstrukcijski  (predgotovljeni) betonski elementi do preuzimanja na gradilištu u području su 
odgovarajućih hrvatskih normi HRN EN 1338, 1339 i 1340. 

Dijelovi proizvedeni na gradilištu 

Dijelovi proizvedeni na gradilištu mogu se tretirati kao predgotovljeni elementi ako zadovoljavaju gornje hrvatske 
norme. 

Rukovanje i skladištenje 

Rukovanje, skladištenje i zaštitu predgotovljenih elemenata treba provoditi u skladu s uvjetima navedenih normi. 

Postavljanje i pripasivanje 

Zahtjevi za postavljanje i pripasivanje predgotovljenih elemenata dati su na crtežima u izvedbenim detaljima. Prije 
svake isporuke predgotovljenih elemenata izvedbene specifikacije za rukovanje s njime i moguće skladištenje na 
gradilištu trebaju biti dostupne na gradilištu. 

Radni program s fazama operacija na gradilištu mora biti dostupan na gradilištu. 

Izvedba ne smije započeti dok se prethodne točke zadovoljavajuće ne potvrde. 

SKELE I OPLATE 

Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

• otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
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• dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje 
konstrukcije. 

Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i oplate te 
njihovim uklanjanjem. 

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je DIN EN 1065. 

Materijali za oplate 

Općenito 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti gore navedene osnovne zahtjeve. Moraju zadovoljavati 
odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 

Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. 

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

Oplate 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno  nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se 
spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu 
betona. 

Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona iznad armature treba koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere 
armature od oplate. 

Oplatni ulošci i nosači 

Općenito 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni elementi 
kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

• ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati tvari 
koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona. 
 

VIII.NADZOR 

Projektantski nadzor 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj 
nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takve budu postojale) i svrsishodno 
namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je povremenog karaktera. Projektant ima pravo 
donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, 
postupku ili redosljedu izvođenja radova. 
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Stručni nadzor 

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni inženjer je 
predstavnik vlasnika, plaćen je od vlasnika i izvršava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni inženjer ima zadatak 
da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih 
obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu s projektom i 
standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje dinamiku plaćanja graditelju sukladno 
količini izvršenih radova i ugrađenom materijalu.  

U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o 
nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 
Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju gradnje.  

Izvješće o izvedenim radovima 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o svim izvedenim 
radovima na sanaciji građevine. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na 
predviđeno projektom.  
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NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA I SANACIJA OKOLIŠA 

Zaštita zraka, sanitarno-tehnički uvjeti i zaštita od buke: 

Građevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, da ne ugrožava građane, okoliš, 
opasnim zračenjem, zagađivanjem voda i tla, udara struje, groma, eksplozije, vibracija i bacanja otpada, 
odnosno udovoljava pozitivnim propisima o zaštiti čovjekove okoline, te razina buke u građevini i njenom 
okolišu ne prelazi dopuštene vrijednosti određene posebnim Zakonima i propisima. 

Mjere zaštite okoliša: 

- Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okoliš, pri planiranju ili izvođenju zahvata treba primjeniti sve 
mjere zaštite okoliša. 

- Zahvat u okoliš treba biti planiran i izveden tako da što manje onečišćuje okoliš, a da se pri tom void 
računa o racionalnom korištenju prirodnih izvora I energije 

- Pri izvođenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva I upotrebljavati raspoložive 
proizvode, opremu, uređaje I primjenjivati proizvodne postupke, najpovoljnije po okoliš 

- Kad prijeti opasnost od stvarne I ne popravljive štete okolišu, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih 
zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena 

- Ne smije se umanjivati vrijednost prirodnih izvora, vode, mora, zraka, tla I šuma 
- Prirodne izvore treba nastojatiočuvati na razini kakvoće koja nije štetna za čovjeka, biljni I životinjski 

svijet 
- Tlo treba koristiti razumno I očuvati njegovu produktivnost, a nepovoljne učinke na tlo izbjegavati u 

najvećoj mogućoj mjeri 
-  

1. Zahvati tijekom izvođenja radova 

Radovi na građevini se izvode na otvorenom terenu. Zahvati što ih Izvođač radova mora obavljati 
tijekom izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša po završetku radova su slijedeći: 

- za potrebe izvođenja radova i uskladištenja materijala Izvođač mora formirati odgovarajuće deponije 
i zatvorena skladišta duž trase. 

- iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja građevine 
odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se izdvojeni zemljani 
materijal ukoliko ga bude u iskopu. 

- materijal se iz iskopa na kraćim dionicama mora odmah utovarivati na teretno vozilo i odlagati na 
najbliže moguće pogodne deponije. 

- materijal od otkopanog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine valja odvesti na 
odgovarajuću deponiju takvog materijala. Na deponiji se materijal mora odgovarajuće rasplanirati. 
 

- višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na odgovarajuću deponiju te na 
njoj rasplanirati prema zahtjevu vlasnika deponije. 

- sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno deponirati te po 
završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje. 

- za izvođenje radova na kolnicima te za pridržavanje iskopanog materijala Izvođač će postaviti 
odgovarajuće ograde. Buše li se za njih rupe u asfaltnom kolniku, tad ih treba sanirati po završetku 
radova. 

- posebnu pažnju treba posvetiti radovima oko postojećih podzemnih instalacija da se ne oštete ili 
unište. 

- sve postojeće građevine i nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući 
način zaštititi od oštećenja, a radove oko njih izvoditi s posebnom pažnjom. Po završetku radova 
privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 
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2. Zahvati nakon završetka izvođenja radova 

Nakon završetka izgradnje objekta treba izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, 
lokacijskom dozvolom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova. 

Okoliš gradilišta treba urediti prema slijedećem: 

- ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe što su služile za uskladištenje materijala, alata i opreme 
kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za boravak i prehranu radnika, 
za garderobu itd). 

- ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i privremene 
elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je 
bilo prije početka izvođenja radova. 

- sve površine što su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i strojeva kao i 
površine što su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa potrebno je u potpunosti 
očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja 
prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka radova te vratiti u funkciju prijašnjeg 
režima prometa. 

- asfaltne prometne površine što su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova treba u skladu s 
projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno strojno zasijecanje postojećeg 
asfalta na spojevima s novim asfaltom 

- nakon završenih radova i pojedinih faza radova gradilište treba potpuno očistiti od sveg otpadnog i 
građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih otpadaka. Također je 
potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale građevinske alate, 
opremu i strojeve. 

-  Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne obračunavaju 
kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba uračunati u jedinične 
cijene radova. 
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C. TEHNIČKI DIO – GRAFIČKI PRILOZI 
 
 

SITUACIJE 
1.1. Pregledna situacija na ortofoto karti i katastarskoj podlozi ................................................... 1:500 
1.2. Situacija građevine na geodetskoj i katastarskoj podlozi ....................................................... 1:500 
1.3. Situacija komunalnih instalacija ............................................................................................ 1:500 
 
UZDUŽNI PROFILI 
2.1. Uzdužni profil prometnice .......................................................................................... 1:1000/100 
 
NORMALNI POPREČNI PROFILI 
3.1. Normalni poprečni presjek  .................................................................................................... 1:50 
 
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI 
4.1. Karakteristični poprečni presjeci........................................................................................... 1:100 
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KONSTRUKCIJA KOLNIKA A-A:
· nosivo habajući sloj asfaltbetona AC16 surf 50/70, AG4 M4E...................6,0 cm
· nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm,

Ms≥80MN/m², Sz≥100%.....................................................................min. 40,0cm
· netkani geotekstil, tip 300g/m2

· uređena posteljica, Ms≥40MN/m2, Sz≥100%
· zamjena materijala posteljice po potrebi min. 25,0 cm
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